



Conselho Federal de Enfermagem

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2016 (SRP)

Às 14:58 horas do dia 30 de março de 2016, após analisado o resultado do Pregão nº 00001/2016, referente ao Processo nº 0024/2015, o pregoeiro, Sr(a) RENI DE PAULA FERNANDES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.306.324,3200**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 2 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 3 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 467.713,3500**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 4 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 5 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 6 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 129.350,8500**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 7 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 8 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 4**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 243.217,4500**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 10 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 11 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 5**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 74.297,8400**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 12 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 13 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 14 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 6**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 229.316,3000**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 15 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 16 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 17 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 7**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 22.449,5900**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 18 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 19 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 20 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 8**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 458.099,0700**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 21 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 22 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 23 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 9**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 684.116,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 24 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 25 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 10**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Valor estimado: R\$ 72.695,4600**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 26 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 27 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 28 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 11**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$** 74.297,8400**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 29 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 30 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 31 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 12**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$** 1.113.338,5600**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 32 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 33 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 34 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 13**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$** 237.620,2200**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 35 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 36 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 37 - MONITOR VÍDEO

GRUPO 14**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$** 347.453,5000**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 38 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 39 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 40 - MONITOR VÍDEO

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 163**Valor estimado: R\$** 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 17**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 202**Valor estimado:** R\$ 1.283,3300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 4 - GRUPO 2**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** uj**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 5 - GRUPO 2**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** un

Valor estimado: R\$ 7.268,2200**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 6 - GRUPO 2**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado: R\$** 1.283,2300**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:03:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 7 - GRUPO 3**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado: R\$** 5.665,8400**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 8 - GRUPO 3**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado: R\$** 7.268,2200**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 9 - GRUPO 3**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 17
Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: un
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 10 - GRUPO 4

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35
Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: un
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 11 - GRUPO 4

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35
Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: un
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 12 - GRUPO 5

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7
Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: un
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:44	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 13 - GRUPO 5

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:44	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 14 - GRUPO 5**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:44	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 15 - GRUPO 6**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 16 - GRUPO 6**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 17 - GRUPO 6**Descrição:** MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:04:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 18 - GRUPO 7**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 19 - GRUPO 7**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 20 - GRUPO 7**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 21 - GRUPO 8

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 61

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: un

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 22 - GRUPO 8

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: un

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 23 - GRUPO 8

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: un

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 24 - GRUPO 9

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: un

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 25 - GRUPO 9**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 26 - GRUPO 10**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 27 - GRUPO 10**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:05:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 28 - GRUPO 10**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na	30/03/2016	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global,

aceitação 12:05:53 conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 29 - GRUPO 11**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 30 - GRUPO 11**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 31 - GRUPO 11**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 32 - GRUPO 12**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado na aceitação 30/03/2016 12:06:18 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 33 - GRUPO 12**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 34 - GRUPO 12**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 35 - GRUPO 13**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 36 - GRUPO 13**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 37 - GRUPO 13**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 38 - GRUPO 14**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 45**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 39 - GRUPO 14**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em função de que o pregao deverá ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Item: 40 - GRUPO 14**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	30/03/2016 12:06:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os itens serao cancelados em funcao de que o pregao devera ter a forma de adjudicação alterada para o menor valor global, conforme despacho da area tecnica, que se encontra acostado as folhas 291/292, dos autos do processo.

Fim do documento